Zmluva o dielo
uzatvorena podla 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zédkonnika v platnom zneni

(dalej len ,,Zmluva”)
CL I - Zmluvné strany
Objednavatel: Obec Trstany
so sidlom: Obecny trad Trstany 20, 044 45 Trst’ any
zastiipeny: Rudolf Pupala, starosta obce
ICO: 00324825
DIC:
bankové spojenie:
IBAN:
(d’alej v texte ako ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel: ROSASPOL, s.r.o.
sidlo / miesto podnikania: Vajanského 1772/3, 955 01 Topol&any
zapisany v: OR SR Okresného stidu Nitra, oddiel: Sro, VloZka ¢. 14718 /N
zastipeny: Ing. Marcela Rosové, konatel
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
bankové spojenie: UniCredit Bank, pobo¢ka Topol¢any
IBAN: SK8511110000006622702004
ICO: 36 559 709
DIC: 2021815213
IC DPH: SK2021815213

(d'alej v texte ako ,zhotovitel)

(d'alej v texte spolu objednavatel a zhotovitel aj ako »zmluvne strany”)

CL II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat riadne a véas pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpedenstvo, dielo s ndzvom:

,Dom smutku”

v rozsahu, kvalite a v stlade podla:
- Kompletnej projektovej dokumenticie, ktorej stuastou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD"),
ktora bola sti¢astou Vyzvy na predloZenie ponuky,
- rozpoétu zhotovitela predloZeného do verejného obstardvania objednavatela na uzatvorenie
tejto Zmluvy (d'alej len , rozpodet”), ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy,
- podmienok verejného obstarivania (v zmysle Vyzvy na predkladanie pontik), na zdklade
ktorych bolo realizované verejné obstardvanie objednavatela na realizdciu diela,
- {lanku IIL tejto Zmluvy - terminov plnenia,
- Stavebného povolenia prislusného stavebného tradu, ktoré predlozi objednavatel
zhotovitelovi bezodkladne po obdfZani
(d'alej v texte ako , dielo, resp. predmet Zmluvy”).



Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky préace na diele vykond plne v stilade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajticimi sa préc v ¢ase ich realizécie a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikicia st stanovené v PD, ktora bola vypracované na zdklade
poZiadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto
Zmluvy, s PD, podmienkami verejného obstaravania objednévatela (sataznymi podkladmi),
ako aj s dalsimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi sti zndme
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. V3etky ukony potrebné k
zhotoveniu diela sti predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a
odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel, dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v silade s platnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonane v silade s pisomnymi
dohodami zmluvnych strdn, prevezme a zaplati zaii zhotovitelovi dohodnuti cenu. Zmluvné

strany rozumejt, Ze objednavatel nemé povinnost prevziat dielo, ktoré by vykazovalo
akékolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu diela.

Objednévatel sa zavdzuje zabezpetit koordinatora stavby pre bezpetnost a ochranu zdravia
pri préci podla platnych pravnych predpisov, a to aZ do odovzdania a prevzatia diela.

V pripade vzniku potreby (potreba zmeny, resp. doplnenia existujicej PD), je zhotovitel
povinny vypracovat dielenskii projektovii dokumenticiu dodavanych ¢asti diela, pricom
uvedené je zahrnuté v plnom rozsahu v cene diela.

CL III - Termin plnenia diela

1.1 Termin odovzdania / prevzatia staveniska:

1.2 Termin zacatia prac:

1.3 Termin ukon¢enia prac:

1.4 Termin odovzdania diela:

Uréuje objednavatel po podpise Ziadosti o NFP.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 2 pracovnych dni od vzniku udalosti, vzdy
pisomne ako aj tstnou formou / aj telefonicky/, informovat objednéavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktoré bréni alebo staZuje realizéciu predmetu Zmluvy s désledkom predizenia lehoty
na odovzdanie diela, zaroveti s dosledkom prediZenia lehot uvedenych v harmonograme prac,
ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Ak déjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto
ustanovenia md objednédvatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porudenie, na thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizécie diela vyskytni akékolvek prekdZky (s vynimkou tych, ktoré
by mohol sposobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nésledok posunutie
ktoréhokolvek terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa
zaviazuje vykonat vSetky moZne a dostupne opatrenia na odstranenie hrozby omegkania na
vlastné ndklady bez naroku ich uplatnenia vo¢i objednavatefovi. Zhotovitel sa zavizuje najma,
nie v3ak vylu¢ne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat
s tym stvisiace mechanizmy za ti¢elom realizécie diela.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo diia zacatia prac, do ukonéenia prac,. podla ods. 1
bod 1.2 a 1.3, vykondvane v terminoch podla harmonogramu préc, ktory predlozi zhotovitel
objednévatefovi v lehote do 5. pracovnych dni odo dila G¢innosti tejto Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitefom dokon¢ené a objednavatelovi odovzdané v
termine dojednanom v ods. 1, bode 1.4 tohto ¢lanku; pokial ned6jde k okolnostiam na zaklade
ktorych moéze dojst k odovzdaniu diela v neskor§om ¢ase (napr. z dévodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny deit lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny deti pracovného volna alebo pracovného pokoja,
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1.2

zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat' v najbliZsi pracovny defi nasledujuci
po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizécie diela doslo k rozporom medzi objednévatefom a zhotovitefom,
nesmie déjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zék. a § 552 ods. 1 Obch. z4k..

CL. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je obec Trstany (d'alej spolu v texte aj ako , stavenisko”) v zmysle PD.
CL V - Cena diela

Za zhotoverie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objedndvatel zhotovitefovi
pevne dojednand cenu za dielo vo vyske 56 91275 € bez DPH (slovom
patdesiatiesttisicdevitstodvanast 75/100 EUR), t. j. 6829530 € vratane prislusnej DPH
(slovom 3estdesiatosemtisicdvestodevitdesiatpit 30/100 EUR).

V stilade so zdkonom o cenéch ¢. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovend ako pevnd a predany
rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela - priloZeného
rozpottu zaokrtihleného na dve desatinné miesta (Pri stanovovani celkovej ceny polozky je
nutné prendsobit mnoZstvo jednotkovou cenou a zaroveii hodnotu zaokrihlit na 2 desatinné
miesta. Do bunky je potrebne zadat vzorec =SROUND(A1xB1;2), ktory tvori prilohu & 1 tejto
Zmluvy, a ktoré je kompletnd. Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom
zneni, t j. jednostranne dodatoéne zvy3enie ceny zhotovitefom nie je moZné a cena je pevna.
Takto uréena dohodnuta cena za dielo je redlna, pokryva vietky naklady spojené so splnenim
zavizkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nemé nérok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknuté
dodatotné naklady znéasa zhotovitel.

V cene st zahrnuté vSetky nédklady potrebné na zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel nie je oprdvneny tétovat objednavatefovi Ziadne iné finan¢ne &astky, ako st
dojednané v tejto Zmluve. .

Nérok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznik4 riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov
vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skdgok ajeho prevzatim
objednévatelom, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté v3etky price a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k dplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vyladenie akychkolvek pochybnosti
objednavatel sa stdva vlastnikom akéhokolvek materidlu a technolégie jeho zapracovanim do
diela, bez ohfadu na skuto¢nost, ¢i je alebo nie je moZné tieto materidly a technolégie oddelit
bez znehodnotenia diela.

CL. VI - Financovanie, fakturicia a platenie za vykonanie diela

Objednévatel zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v&as zhotovené dielo dojednant cenu, spdsobom
a v lehotdch niZ$ie uvedenych.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanti cenu za dielo v platbdch, na
zdklade vykazu skutofne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objednévatefom, resp. osobou na to v Zmluve oprédvnenou (dalej len ,vykaz
prac”), a to na zédklade jednotlivych &iastkovych darfiovych dokladov - faktar, ktoré vystavi
zhotovitel v stilade s prislusnymi predpismi platnymi v &ase ich vystavenia.
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Osoba splnomocnend objednavatefom ¥ykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu préc, a vrati ho zhotovitefovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V stlade s
potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktiru
tak ako je niz3ie uvedené. Ako podklad k fakturdcii sa pouZije tento vykaz préc. Sapis
odpracovanych hodin podla stavebného dennika neméze slizit ako podklad k fakturacii a
faktira vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratend ako neopravnend. V
pripade, ked’ objednavatel s niektorymi polozkami vykazu prac nebude sihlasit, vyznaci ich a
dohodne sa so zhotovitefom tak, aby tento mohol faktirovat aspoii polozky nesporne v
dohodnutej miere. Ak ned6jde celkovo k dohode, tak sporné polozky budt rieSene v rdamci
d'al3ej faktury, pokial nebudi objednavatelom celkom oprdvnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturdcia bude priebeznd v zmysle podpisanej Zmluvy
o nendvratnych finanénych prostriedkov.

V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej faktire priloiii:’ v3etky prislichajtce podklady v
zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

zapisnice, protokoly a osveddenia o vykonanych skaskach;

vyhlasenia o zhode pouZzitych vyrobkov;

1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materidlov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

zéarudné listy;

manudly na servis a obsluhuy;

osveddenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skusok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a
vyrobkov, revizne spravy

doklady o spésobe likviddcie odpadov (vaZne listky, evidenéné listy odpadov, hlésenia o
vzniku odpadu),

smenovky

ako aj prislugnii fotodokumentaciu k faktirovanej ¢iastke; a to ku vietkym pracam, materidlom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odstihlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Zmluvné strany si dohodli splatnost ktorejkofvek faktury 90 dni odo diia jej dorudenia
objedndvatelovi. Fakttira musi okrem beZnych naleZitosti a priloh, obsahovat aj vyGtovanie
celého rozsahu préc tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.
Zaplatenim ktorejkof'vek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov zdétu
objedndvatela. :

V pripade vrétenia faktiry zhotovitela objednavatefom, pre chybné vyd¢tovanie ceny alebo
nespréavne uvedenie inych podstatnych ddajov podla zékona, resp. v pripade absencie priloh v
zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratiom moZnom termine.
Pocas tohto obdobia nie je objednévatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne
plynut diiom dorucenia opravenej faktiry.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je oprévnend postipit pripadné pohfadéavky vo¢i druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzdé objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sdlade s ¢l III tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska”; pri¢om
zhotovitel je povinny stavenisko od objednéavatela prevziat v uréeny demt. Stcastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zozndmif sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, rozvodov, instalacii a prvkov budovy,
ako aj poévodnou projektovou dokumenticiou skutoéného vyhotovenia, zelefiou a inymi



cudzimi objektmi a dbat na to, aby v priebehu realizicie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Zhotovitel sa zavizuje pred zadatim stavebnych prac na diele zabezpelit skutoéné vytydenie
inZinierskych sieti v dotknutej asti aredlu vystavbou, priom uvedené je v plnom rozsahu
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje pred zalatim préc na diele skoordinovat plan vystavby tak, aby
nenartsal proces vyucby a v pripade realizacie za prevadzky skoly.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovéavat &istotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v stilade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat’ na svoje naklady a bez omegkania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial déjde ¢innostou zhotovitela k znetisteniu prifahlych
komunikicii a plochy, a to i mimo arealovych & inych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
ndklady neodkladne vy¢istit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pri¢om uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednévatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urcenej objedndvatefom neodstrani, resp. nezamedzi pragnosti, je
objedndvatel oprdavneny po predchédzajlicom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpeit
kropenie na zamedzenie pragnosti na ndklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavdzuje nenarusit trvaly a bezpetny prichod a prijazd k objektom v
blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel bude mat' na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, &o berie
zhotovitel na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizicie diela bude prostrednictvom neho
najmi sledovat, & prace st vykondvané podfa zmluvnych podmienok, technickych noriem a
inych pravnych predpisov.

- Stavebnotechnicky dozor bude zabezpetovat objednavatel.
- Autorsky dozor bude znasat na vlastné naklady objednavatel .

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinny zabezpetit u¢ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodévok a
prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robif okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovite! zabezpeéi na stavenisku svojho
stavbyvediiceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatefovi najneskér v deti prevzatia
staveniska.

Zhotovitel zabezpeti pri realizicii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyli¢i zo staveniska vietky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel
od6vodnené ndmietky. Uvedené namietky sa méZu tykat nedodrziavania pokynov a postupov
na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zru¢nosti alebo pracovitosti,
porusovania bezpe¢nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajtcich sa dévernosti a
dalsich nedostatkov. Vyltdenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelfovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizicii prac je zhotovitel povinny dodrziavat v3etky platné prévne predpisy tykajiice sa
najméd bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe¢nostnych a
poZziarnych predpisoch a za ich $kolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vycistit aodovzdat v
prevddzkyschopnom stave o ¢om spi§u zmluvné strany protokol. St¢astou tohto protokolu
bude aj prislusné fotodokumenticia stavu staveniska.

Zhotovitel sa zavizuije si zriadit pripojky vSetkych potrebnych sieti pre potreby a prevadzku
stavby a staveniska a uhradit na vlastné naklady sumu skuto¢ného odberu energii.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeéi fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a
dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumenticia bude
stcastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavizuje pocas vedernej a no¢nej doby vylacit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a ndkladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
re3pektovat nariadenia vedenia $koly o vyluke hluéngch prac vo vynimoénych pripadoch ako
je napr. testovanie Ziakov a podobné.

Zhotovitel je povinny vytvorif objedndvatefovi na vykondvanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnat mu potrebnu stdinnost a byt pritomny pri vykondvani
kontroly.
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CL. VIIL - Stavebny dennik

1. Zhotovitel (stavbyvedtci zhotovitela) je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykondva, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre
objedndvatela.

2. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatela, ako celku.

3. Kzépisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizécie prac uloZeny u stavbyvediceho. Objedndvatel m4 pravo
denne na jednu képiu zdpisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzdd zhotovitel, resp.
stavbyvedtici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat najmi: datum, udaje o pocasi, tidaje o pracovnej dobe,
pracovnici a ich potty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prdc podla objektov. Taktie prerudenie pric s od6vodnenim, zédznamy o
okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup préic, zéznamy o vykonanych skaskach, zmeny a
odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohoddch zhotoviteta s
objednavatefom a projektantom, poziadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov,
$kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL IX - Projektovi dokumentécia

1. Po skonfeni prdc zhotovitel zabezpe¢i spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby/ diela.

2. Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny” sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentdcie, ktor§ postatuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického rieSenia, a ktorym sa zabezpeli aktualizdcia tej Casti jestvujicej projektovej
dokumenticie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL X - Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukondenim pric vopred ozndmi
objednévatelovi, Ze prace na diele alebo jeho ¢asti sti pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie dodéavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnend vyhldsenim objedndvatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho ¢asti spi$u zmluvné strany ,, Protokol o odovzdani a prevzati”, ktory
bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhldsenie objednévatela, Ze odovzdané dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zna3a nebezpecenstvo skody na

. zhotovovanej veci aZ do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

5. Zhotovitel dod4 objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela v3etku naleZita
dokumenticiu k odovzdaniu a prevzatiu a uZivaniu dokoneného diela, vietku potrebni
dokumentéciu ku kolaudécii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela)
najmaé nie vak vylu¢ne v rozsahu: «

- 6 x projekt skutofného vyhotovenia stavby a vyrobnti dokumentdciu na podklade geodetického
zamerania skutkového stavu: 5 pare v tla¢enej forme + 1 pare v digitdlnej forme vo formate dwg a
ucelené vo formite pdf,

- zapisnice, protokoly a osved¢enia o vykonanych skaskach;



- vyhlésenia o zhode pouZitych vyrobkov; ’

- 1x k6piu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajui povinnej certifikacii;

- Zaruéné listy;

- manudly na servis a obsluhu;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skagok, certifikaty, osvedéenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov,
revizne spravy

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vaZne listky, eviden¢né listy odpadov, hldsenia o vzniku
odpadu)

- vysledky redlneho merania hluku, preukazujice ochranu chranenych vnétornych priestorov od
zdrojov hluku z vonkaj$ieho aj vnitorného prostredia v zmysle vyhlagky MZ SR ¢&. 549/2007 Z. z.

- smenovky

- 2x geodetické zameranie celej stavby vratane inZinierskych sieti, vonkajsich rozvodov, spevnenych
ploch a pod. a doklad o zaneseni do digitdlnej mapy vramci katastrdlneho tizemia objednévateta: 2 pare
v tlatenej forme + 1 pare v digitdlnej forme vo formate dwg

- 5x geometricky pldn na zameranie dokoncenej stavby (diela) v tla¢enej forme + 1x v digitdlnej forme
(vo formate dwg alebo ekvivalent)

- prisludnd fotodokumentéciu; bez vyssie uvedenych dokladov nie je moZné povaZovat dielo za
dokoncené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, Ze chybajtice doklady, aZ do doby ich predloZenia, sti povaZované za vadu, ktora
bréni uZivaniu diela.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu préac, ktoré v dalom pracovnom
postupe budt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania m4 objednévatel pravo vykonat pripadni previerku na naklady a
tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim
vyhotovit fotodokumenticiu a tito priloZit k jednotlivym faktiiram a stipisom prac.

7. Objedndvatel si vyhradzuje prévo vykonat previerky pri dokoneni diela (dalej len
~previerky”) za tielom overenia riadneho ukoncenia diela v siilade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak
dielo ako celok alebo akdkolvek jeho ¢ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny
promptne odstranit vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreslo previerkami
a objedndvatel m6Ze odmietnut prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela a déjde
kvoli vykondvaniu previerok diela objednavatefom k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v
omeskani s odovzdanim diela.

8. Zhotovitel sa zavizuje spracovat podrobny a presny névod na tdrzbu diela a obsluhu
zariadeni s urfenim terminov, spdsobu tdrzby a servisu diela (d'alej v texte ako ,navod”)
vratane starostlivosti a oetrenia zelene, a tento dat na odsihlasenie objednavatelovi, a to
najneskér pri odovzdani a prevzati diela; pricom cena za tento navod je plne zahrnuta v cene
diela v zmysle tejto Zmluvy a zhotovitel nemé prévo na uhradenie akejkolvek d'alsej sumy.
Vypracovanie a dopliianie navodu plne pokryva cena diela, vratane rozborov a inych foriem
prieskumov, ktoré bude vyzadovat stav a prevadzka diela.

CL. XI - Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na
svoje nebezpedenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatefovi

1.2 Zhotovitel diela mdZe poverit vykonanim diela int osobu (subdod4vatela), pritom v zmysle
ust. § 41 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich
predpisov (d'alej v texte ako ,zdkon o VO”) je zhotovitel opravneny vykonat price na diele
prostrednictvom subdodavatela, ktory splita podmienky tykajtice sa osobného postavenia a
neexistuji u neho dévody na vylicenie podta § 40 ods 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o VO
(dalej len ,,podmienky™”).



Zhotovitel v stilade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o 'VO uvédza, v pripade vyuZitia subdod4vatelov na
vykonanie diela (tidaje sa neuvidzaji o dodavatelovi tovaru)

¢ tdaje o v3etkych zndmych subdodavateloch,

* tidaje o osobach opravnenych konat za subdodévatela v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

V stlade s ust. §41 ods. 4 zékona o VO sa zdroveii zhotovitel zavizuje oznamit bezodkladne
aktkolvek zmenu dudajov o subdodévatefoch (v pripade, ak ich vyuZije) podla
predchédzajticeho odseku, ako aj udaj, ¢ novi subdodavatelia splitaju podmienky uréené v
tomto bode Zmluvy; a to najneskor v defi zmeny subdodévatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel nespliia podmienky, je zhotovite! povinny, najneskér do 5
pracovnych dni dorucit objednévatelovi pisomne navrh nového subdodavateta.

Pri vykondvani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.
Objednévatel méd pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodavatelom a v pripade, %e s
niektorym(-i) navrhovanym(-i} subdodavatefom (-mi) nesdhlasi, ma pravo to zaznaditf v
stavebnom denniku a zhotovitel méa povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym
sposobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodévatefov s presnym urdenim
vykonavanych préc. PoruSenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné poruenie tejto Zmluvy,
s moZnostou odsttipenia od zmluvy, pritom v pripade jeho porusenia ma objednévatel
moznost na thradu zmluvnej pokuty voci zhotovitefovi vo vyske 1.000- € za kazdé aj
jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade kody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel, najneskér v defi zafatia prdc /vykonévania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit préce na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla tejto Zmluvy zabezpetit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych 3koleni a testov z PO a BOZP platnych v
Slovenskej republike. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a
bezpe¢nost pri praci a bezpe&nost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade
s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mo6Ze stavbu zabezpedovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich os6b,
ktori maji poZadovand kvalifikdciu, ktori vykondvaji potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednévatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budi podielat na realizacii tohto diela a zavdzuje sa, Ze uvedent
pracovnici budd respektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade nere$pektovania
zéstupcu objedndvatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazat vstup
prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz
respektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t. j. vetky veci, ktoré st potrebné na vykonanie diela)
doda zhotovitel na svoje ndklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel’ zabezpeti na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montdZne pracovisko).
Zhotovitelom pouZité stavebné materily, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej adrzbe spliiali okrem platnych
SIN a EN a inych nadvéznych predpisov aj vysoké estetické ndroky urené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavizuje pocas realizicie diela zabezpefovat kontrolné skusky
pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti diela podla platnych STN a EN. Ak materidly,
alebo stavebné Casti pochddzaji od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohtadu, alebo
kontrole zodpovedajtcej Stétnej skadobne, objednavatel méZe po dohode so zhotovitefom od
skisok upustit za podmienky, Ze zhotovitel predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Vsetok materidl, ¢asti, komponenty a zariadenia pouZité na stavbu diela buda (i) nové, (ii)
takého typu a na taky ticel, na ktory maji byt pouzivané podla poZiadaviek tejto Zmluvy, (iii)
najlep3ej kvality a stupita medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje
pravo urdit vyrobcov uréitych materidlov, komponentov a zariadenia, aviak za predpokladu
pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich cenovej irovni zodpovedajiicej
podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie st v salade s tymito poZiadavkami, vratane
neschvalenych a riadne neautorizovanych ndhrad, mézu byt povaZované za vadné.



1.9 Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pri¢om je viazany pokynmi
objedndvatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skiimat, & pokyny mu dané
objedndvatelom si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednévatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela,
ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude objedndvatel pisomne trvat na
svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitefom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spésobené nevhodnostou tychto
pokynov.

1.10 Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekaZok, ktoré sa
tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekdzky znemoZiluji vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnit mu primerani zmenu diela. V pripade, ak
zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel prdvo na nahradu
gkody, ktord mu tym vznikla, inak nema %iadna zo zmluvnych stran na nahradu gkody narok.
Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekaZzky, ktoré mu bréania zhotovit dielo riadne a v¢as,
je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedajt odstranit, navrhnat
objednavatefovi iné vhodné rie$enie. Zhotovite! je povinny skontrolovat vsetky plany
a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich nekompletnost alebo
nedokonalost.

1.11 Zhotovitel poskytne zastupcom objednévatela aplny a neruSeny pristup na Stavenisko a ku
vietkej dokumentacii sivisiacej s realizaciou diela.

112 Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Zkodu
spOsobent tretim osobdm v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel zavizuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukézat objednavatelovi na jeho poZiadanie
bezodkladne; v pripade porusenia tohto dojednania mé pravo objednéavatel od tejto Zmluvy
odstipit a zaroveri prévo poZadovat zmluvni pokutu vo vyske 5.000,- € za kazdé aj jednotlivé
porudenie; ustanovenie o ndhrade $kody tymto nie je dotknuté.

1.13 Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho ¢innosti; pristusné
doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatefovi v ramci prislugnych
tiastkovy faktdr, najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel sa zavizuje vietku nim spdsobent
sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebezne odstrafiovat minimalne raz za ty#deti.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom najneskor ku diiu splatnosti zavere¢nej faktiiry.

1.14 Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpetit vietky povinnosti pévodcu odpadu,
najmé odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nésledné
zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov v zmysle § 107 pism. h) zdkona o
odpadoch v pripade vzniku nebezpe¢ného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym
nebezpetnym odpadom zabezpeti dalej na vlastné naklady objednavatel.

1.15 Strézenie stavby, vrdtane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpeuje
zhotovitel.

1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitefa povereny rozhodovanim o v3etkych zaleZitostiach
spojenych s realizdciou diela je povinny sa zacastnit 1x tyzdenne a v pripade potreby iv
kratSom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych a daldich uskuto¢henych prac,
ktord zvola stavebnotechnicky dozor objednéavatela.

1.17 Zhotovitel sa zavizuje pri vdetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelefi
dodrZiavat VSeobecne zédvdzné nariadenie objednavatela &. 3/1996 o starostlivosti o zelen, ako
aj dodrZiavanie STN 83 70 10 - Ochrana prirody. O3etrovanie, udrZiavanie a ochrana stromovej
vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvizovanim a odbornym orezom konérov
- kmene drevin chrénit debnenim
- korettovi stistavu chréanit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti



min. 2,5 metra od paty kmefia, pricom sa nesmud prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych
pripadoch je moZné korene prerusit rezom, pri¢om sa rezné miesta o3etria)

- neskladovat' v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného
materidlu, prifom po odkryti korefiovej sistavy drevin je nutné vykonat bez prietahov opatrenia
zamedzujiice usychaniu koreiiov - zakrytie, zaliatie.

1.18 Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat pravidelné ¢istenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikécii, chodnikov a verejnych priestranstiev k prilahlej
stavbe, ako aj zabezpecit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, spo¢ivajiice v
opakovanom kropeni staveniska a prebiehajicich pripadnych prac na stavenisku, a to pocas
celej realizécie diela vzdy bezodkladne po znedisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle &1.
III. tejto Zmluvy.

1.19 V pripade, Ze termin realizacie vysadby vychddza na leto, zhotovitel vysadieb sa musi postarat
o okamZité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti u dodavatela, v pripade, Ze tieto
dreviny nie st zaktpené priamo v kontajneroch;

1.20 Zhotovitel sa zavizuje vykopovii zeminu pocas vystavby monitorovat na pritomnost
nebezpec¢nych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat'.

1.21 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit maximalnym pripustnym
zataZenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusenia tohto ustanovenia je povinny uhradit
vzniknutd $kodu v plnom rozsahu.

1.22 Zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov, pozemkov a vlastnikov vedeni a
dotknutych inZinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach vyplyvajicich z
postupu prdc. V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit akykolvek sihlas /akceptaciu
/povolenie od akéhokolvek orgdnu pripadne tretej osoby za tcelom realizécie diela, je
povinnostou zhotovitela ho zabezpetit na vlastné naklady.

1.23 Zhotovitel je povinny nahradit akékolvek pokuty uloZené $titnymi organmi v désledku vad

a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho ddsledku.

2.

Objedndvatel

2.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objedndvatel zisti, Ze zhotovitel pri vykondvani diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zévady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.); ak
tak zhotovitel neurobi do 5 pracovnych dni, m4 objednévatel pravo od Zmluvy odstapit’.

2.2 Objednévatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

2.3 Stavebnotechnicky dozor objednéavatela, resp. iné objednavatefom poverené osoby si
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpetnost
uskuto¢fiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujacich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné véZne skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

1. Pre tcely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklad4, Ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek

- nedostatky z hfadiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaja diela, staveniska a jeho
okolia, a to tak pocas vykondvania diela ako aj po jeho ukondeni, ak nedostatky zapri¢inil. V
pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitefom, ktoré vedi ku skode na Zivotnom prostredi,
mé objednavatel pravo na ndhradu $kody a sti¢asne uhradenie nakladov na asanaciu §kod voci
zhotovitelovi. :



Cl. XIII - Zaruéna doba zodpovednost za vady

1. Zhotovitel bude pri realizicii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie.
Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budt opravené zhotovitefom na jeho néklady
bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

2. Zhotovitel ru¢i za to, %e dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, 2e zodpoved4 technickym normam a predpisom, Ze pocas zaru¢nej doby
bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo
zniZovali hodnotu a schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym
tcelom.

3. Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynat od protokolarneho prevzatia zhotoveného
diela.

4. Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstréani zhotovitel na Ziadost objednéavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo este nebude
prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstrdnenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostatoéne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky objednavatela zvad diela,
zostavajti nedotknuté dojednanim v predchadzajucej vete.

5. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu vady svojej dodavky
odstrénit, i ked neuznéva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néklady a% do
rozhodnutia o reklamaécii zhotovitel’.

6. Ozndmenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnii sa v zaru¢nej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

7. Zhotovitel sa zavidzuje odstraiiovat vietky vady zo zéruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorudenia pisomného ozndmenia objednévatelom. Zmluvné strany sa m6zu v odévodnenych
pripadoch dohodnit aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednévatefom. Pravo uréenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, méa objednévatet.

8. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit si z nasledujucich
narokov:

a) pozadovat primeranti zfavu z ceny za dielo;
b) poZadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajtcich &asti,
vymeny casti diela a pod.; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
désledkom vady pouZitého materidlu alebo technoldgie, je objednavatel opravneny
poZadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materiély a/alebo technolégie v celom
diele, a to aj v pripade ak sa vada este nestala zrejmou vo vsetkych pripadoch.
¢) odstapit od Zmluvy;
d) iné prava podla zikona, resp. podla tejto Zmluvy;
Objednavatel prednostne uplatni nérok a), alebo b), pokial to bude pre neho udelné. Uplatnenim si
niektorych z vyssie uvedenych narokov nezaniké prévo objednévatela na ndhradu $kody, ktorda mu v
stivislosti s vadou diela vznikla.

11. Zhotovitel odstrani zistené vady diela vyplyvajiice zo zaruky, ako aj navrhované v navode a
jeho doplneniach podta ¢l. X ods. 9 a z vykonanych kontrol, a to bez vyzvania. Zhotovitel je
povinny nim navrhované opravy, tipravy, adrzbu v rozsahu zéruky poslat na odsdhlasenie
objednavatelovi na schvéalenie.

12. Dielo m4 vady, najmi nie v3ak vylu¢ne, ak:

a) vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,

b) prislusnym STN a zavdznym predpisom,

c) nie je vykonané v poZadovanej kvalite,

d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto Zmluvy),

e) neboli predloZené doklady alebo sii vady v odovzdanych dokladoch,

f) mé pravne vady vyplyvajice z priemyselného alebo iného dugevného vlastnictva
alebo je zataZené inymi pravami tretich os6b (napr.: vecné prava, obligatné prava),



13. V pripade omeskania zhotovitela so zadatim odstraiiovania vdd a/alebo s odstranenim vad v
silade s tymto ¢linkom Zmluvy, mé Objednavatel pravo pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500 EUR za kaZdy deii omeskania.

CL XIV - Dorudovanie

1. Akékolvek ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podYa tejto Zmluvy, ak tito
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mézZe byt doruteny osobne, alebo
doporucenou postou, na adresu, uvedent v tejto Zmluve ako miesto sidla, alebo na inti adresu,
oznamend druhej strane v silade s tymto ¢lankom.

2. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za doruceny, ak sa nepreukdze
nieco iné: :
- pri osobnom doruceni v okamihu dorudenia,
- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v de, ktory je uvedeny na dorudenke ako dett
dorucéenia, pripadne v den, ked’ sa zéasielka vrati ako nedorudend,
- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez doru¢enky sa bude zasielka povaZovat
za dorucent na treti deri po jej odoslani.

Cl. XV - Predéasné ukonéenie Zmluvy, Odstipenie od Zmluvy

1. Této Zmluva moéZe byt predcasne ukondena z nasledujicich doévodov:
* odstipenim od Zmluvy
¢ pisomnou dohodou zmluvnych stran inak Zmluva konéi splnenim vsetkych zaviazkov podta Zmluvy
stranami.
2. KaZda zo zmluvnych stran ma préavo od Zmluvy odstipit v pripade, ak tak ur¢uje tito Zmluva,
: alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym ozndmenim druhej strane o odstiipent
od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opravitujicej pristusni stranu na
odsttipenie od Zmluvy.
2.1 Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtice z
tejto Zmluvy, od momentu odsttipenia, okrem narokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné
alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajiicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odsttpenia zrealizovand. Utinky
odstipenia od Zmluvy nastantd ku diiu dorucénia oznadmenia o odstipeni druhej zmluvnej
strane.
2.2 Za podstatné porudenie Zmluvy sa povaZuje:
a) Omeskanie zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;
b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;
c) Omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;
d) Ak zhotovitel bude vykonévat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;
e) Ak zhotovitel bude postupovat pri vykone préce tak, Ze to bude nasvedéovat tomu, Ze zmluvny
termfn dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;
f) Ak objednéavatel neposkytne spolupésobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela a toto
nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo;
g) Ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme poniknuté a riadne dokonc¢ené
dielo zhotovitef'om, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujiice ochote objednéavatela dielo prevziat;
h) Ak tito Zmluva spéja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej - ktorej strany od Zmluvy odstapit;
i) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majtcich za nésledok nesprédvne zhotovovanie diela pocas
realizécie diela (t. j. vyskyt vacSieho poétu nedostatkov diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel neodstréni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)
j) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60 dni;
k) Vyhldsenie konkurzu na majetok zhotovitela;
) Ak zhotovite! pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené stavebno-
technickym dozorom, objednévatefom a architektom / autorskym dozorom.



m) Ak pocas realizacie diela dojde k poskodentu diela alebo jeho Zasti, k poskodeniu alebo strate
materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na vlastné niklady a
nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) Ak zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost za $kodu spdsobent voci tretim osobam podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrzuje poistné zmluvy v platnosti;

0) Ak zhotovitel bez sithlasu objednéavatela posttipi prava a zdvézky zo tejto Zmluvy na tretiu osobuy;
p) Vykonanie akejkotvek zmeny diela bez stihlasu objednéavatela;

q) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela savisiacich s ¢innostou
Zhotovitela;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajtcich informéci, resp. neposkytnutie informécii v stilade s
podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3 Ukinky odstipenia od Zmluvy st nasledujice:
a) prava a povinnosti strdn vzniknuté do okamihu nadobudnutia G&innosti odstipenia od Zmluvy
nad’alej trvaju;
b) d'alsie prava a povinnosti strdn uz nevznikaji a
c) vietky zabezpetovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednavatefovi na zdklade tejto
Zmluvy trvaji aZ do splnenia v3etkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

3. Po predéasnom ukonceni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit ,financné vysporiadanie”
tejto Zmluvy. Finan¢né vysporiadanie sa stanovi vo vyike pohtadavok, na ktoré maja strany
narok. Priace a dodévky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuji podla
zmluvnych cien v preukézatefnom rozsahu.

4. V pripade odstipenia objednavatefa od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zo strany zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
20% z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu
skody.

5. V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia ozndmenia
o odsttpeni od Zmluvy uvolnit dielo, areal pre objednéavatela a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdr#iavat v areali, v ktorom sa dielo nachédza.

6. Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou Tovaru,
vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykolvek pocas platnosti a ti¢innosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku uzavretej Objednévatefom ako
prijimatefom nenavratného finanéného prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych
podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto orginom riadne a vcas vietku potrebni
suc¢innost.

7. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opravriuje
Objednéavatela od Zmluvy odstipit

Cl1. XVI - Sankcie za ome$kanie

1. V pripade ome3kania s odovzdanim diela, ma objednavatel pravo poiadovat; od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy dert
omeskania, aviak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekrodi aj
tato lehotu 10 dni omeskania, mé4 objednévatel pravo poZzadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi ome3kania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikéa objednavatelovi pravo na nahradu kody vzniknutej z
titulu omegkania.

2. Ak objedndvatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit Grok z
omeskania stanoveny zdkonom.



Cl. XVII - Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost ditom
nasledujtcim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela www.trstany.sk .
Dodatky k tejto Zmluve je moZné uzatvorit vylu¢ne v silade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Vsetky prédvne vztahy, kitoré st zaloZené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujt sa prava a povinnosti
zmluvnych strdn podfa prisludnych ustanoveni slovenského Obchodného zikonnika &.
513/1991 Zb. v platnom zneni a daldimi slovenskymi v3eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym & nevykonatelnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia
Zmluvy. Strany sthlasia s tym, Ze vykonaji vetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie.

Této Zmluva je vyhotovend v 6smych vyhotoveniach, z ktorych Sest vyhotoveni obdr#i
objednévatel a dve vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre strany
a ich pripadnych zdkonnych nastupcov zaviazné.

Zmluvné strany na znak stihlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a véznej vole,
tito vlastnoruc¢ne podpisuju.

Prilohy: &. 1 - rozpocet - vykaz vymer
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